
                                   A  Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 
 

A.1.1  Údaje o stavbě  

    a) název stavby :           Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci čp.642,ul.Šafaříkova 

                                                – rekonstrukce umývárny v 3.NP 

    b) místo stavby :            Žatec 

        MěÚ :                        Žatec 

        kraj :                          Ústecký  

        katastrální území :     Žatec 

        číslo parcely :            st.p.č.833  čp.642 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

    a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

    b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

    c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo -li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)       

                       Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, ul.Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, IČ 00830411 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

    a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,   

    b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené ‚Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem , popřípadě specializací jeho autorizace, 

                       Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311, 438 01 Žatec, č.a. 00300396, obor pozemní stavby 

    c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené‚ Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace. 

                       Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311, 438 01 Žatec, č.a. 00300396, obor pozemní stavby 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

    a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení 

stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a čísla jednací rozhodnutí nebo opatření), 

         nebyly zjištěny          

    b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

projektová dokumentace pro provádění stavby, 

        nebyly zjištěny  

    c) další podklady. 

        doměření skutečného stavu stavby na místě samém  

    

A.3 Údaje o území 

 

    a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území, 

          Dokumentace řeší rekonstrukci umývárny v 3.NP v objektu čp.642 -  jednoho z objektů Domova pro 

seniory v Žatci. Celý areál se nachází v zastavěném území města.  

    b) dosavadní využití a zastavěnost území 

          Dokumentace řeší rekonstrukci umývárny - dvou místnosti stávajícího objektu se stavebními úpravami. 

Stávající využití území zůstane zachováno a i nadále bude využíváno jako území – plochy pro občanskou 

vybavenost. 

    c) údaje ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.), 

          Stávající samotné objekty nejsou předmětem památkové ochrany, nenachází se v památkové rezervaci, 

 památkové zóně, nenachází se v záplavovém území. Nachází se v ochranném pásmu městské památkové zóny 

Žatec. 

    d) údaje o odtokových poměrech,  

          Odtokové poměry zůstávají stávající, rekonstrukcí vnitřních prostor nedojde ke změně odtokových poměrů 

v daném území, dešťové srážky byly a budou odváděny do stávající kanalizace. 



    e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

          Dokumentace řeší rekonstrukci stávající umývárny ve stávajícím zařízení domova pro seniory, využití 

území zůstává původní a je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Města Žatec. 

    f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací,  

          Dokumentace řeší rekonstrukci stávající umývárny ve stávajícím zařízení domova pro seniory, využití 

území zůstává původní a je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Města Žatec. 

    g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

          Dokumentace řeší rekonstrukci umývárny ve stávajícím zařízení domova pro seniory, požadavky na využití 

území nebudou touto změnou nikterak dotčeny. 

    h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

          Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do této projektové dokumentace. 

    i) seznam výjimek a úlevových řešení, 

          Výjimky a úlevová řešení se netýkají této stavby. 

    j) seznam souvisejících a podmíněných investic, 

          Navržená rekonstrukce umývárny ve stávajícím zařízení domova pro seniory nevyžaduje související a 

podmiňující investice. 

    k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí),                                             

          Při realizaci nevržené rekonstrukce umývárny stávajícího zařízení domova pro seniory bude dotčen pouze 

pozemek st.p.č.833 (přímo stavební pozemek objektu čp.642), který je ve vlastnictví Města Žatec – zřizovatele 

této příspěvkové organizace.   

 

   A.4 Údaje o stavbě 

 

    a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

          Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci čp.852,ul.Šafaříkova – rekonstrukce umývárny v 3.NP 

čp.642,ul.Šafaříkova. 

    b) účel užívání stavby (stávající, navrhovaný), 

          Předmětem této dokumentace je rekonstrukce stávající umývárny. Dané prostory byly a budou využívány 

jako umývárna.  

    c) trvalá nebo dočasná stavba, 

          stavba trvalá 

    d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

          Domova pro seniory Žatec nepodléhá památkové ani jiné ochraně, nachází se v ochranném pásmu městské 

památkové zóny Žatec. 

    e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, 

         Původní objekty byly postaveny nejspíše v první polovině minulého století jako bytové domy. Postupem 

času byly na objektech provedeny rekonstrukční stavební úpravy a změna využití na zařízení domova pro 

seniory. Během těchto a následných stavebních úprav byl zajištěn bezbariérový přístup do všech podstatných 

části tohoto zařízení.     

     Navržená rekonstrukce umývárny v 3.NP objektu čp.642  je v souladu s obecnými technickými požadavky na 

výstavbu. Přístup a zařízení umývárny je nevrženo jako bezbariérové.      

    f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů 

         Zpracovateli této dokumentace nejsou známy žádné další požadavky dotčených orgánů vyplývající z jiných 

právních předpisů. 

    g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

          Výjimky a úlevová řešení se netýkají této stavby. 

    h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 

a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

          Stavba řeší rekonstrukci stávající umývárny ve stávajícím zařízení - objektu domova seniorů. Zastavěná 

plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, stejně tak jako počet funkčních jednotek, počet uživatelů a pracovníků 

zůstává stávající. 

 

 

 



    i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

          Stavba řeší rekonstrukci stávající umývárny ve stávajícím zařízení – objektu domova seniorů. Potřeby a 

spotřeby médií, hmot a energií zůstávají původní.    

    j) základní předpoklady výstavby, realizace (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

           předpokládané zahájení stavby :       září 2016  

           předpokládané dokončení stavby :    listopad 2016 

    Termín zahájení a dokončení stavby byl stanoven po konzultaci s investorem a s přihlédnutím ke lhůtám 

správního řízení pro vydání stavebního povolení a dále ke lhůtám při zadávání veřejných zakázek. 

    Stavba nebude členěna na etapy. 

    k) orientační náklady stavby, 

          Náklady stavby jsou podrobně stanoveny v odhadu nákladů stavby. Odhadovaná cena rekonstrukce 

umývárny bude předmětem výběrového řízení a bude sdělena pouze investorovi stavby. Součástí této 

dokumentace je pouze podrobný výkaz výměr. 

 

   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, zdůvodnění  změny vlivu užívání 

stavby na území 

 

         Vzhledem k rozsahu stavby nebude tato stavba členěna na objekty, technická a technologická zařízení. 

Změna vlivu užívání stavby na území, není předmětem této stavby.  
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                               D1- ST-1 Technická zpráva  
 

I. Identifikační údaje :  

 

     Název stavby :           Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, čp.642, ul.Šafaříkova, Žatec 

                                           – rekonstrukce umývárny v 3.NP 

     Místo stavby :            Žatec 

     MěÚ :                         Žatec 

     Kraj :                          Ústecký  

     Katastrální území :     Žatec 

     Číslo parcely :            st.p.č. 833 čp.642 

     Charakter stavby :      rekonstrukce 

     Způsob výstavby :      dodavatelsky 

     Investor :                    Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, ul.Šafaříkova 852, 438 01 Žatec,  

                                                      IČ 00830411 

     Zpracovatel PD :        Ing.Radek Růžička, Tyršova 1311, 438 01 Žatec, č.a. 00300396, obor pozemní stavby 

 

II. Historie stavby a základní údaje stavby : 

 

          Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci jsou umístěny v několika navzájem propojených 

objektech se společným dvorem.  Objekt čp.642 je objekt nárožní na ulicích Pražská a Tolstého. Spolu s objekty 

čp.852,845 a 652 tvoří dále uliční čáru ulic Pražská a Šafaříkova. 

     Objekt čp.642 byl původně dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovým krovem. Nárožní 

průčelí je zakončeno věžičkou. V křídlech objektu směrem do ulice Tolstého a Pražská byla proveden vestavba 

podkroví. V těchto částech podkroví – zastřešení objektu se pak objekt jeví jako třípodlažní. 

     Objekt je zděný v obousměrném stěnovém systému, stropy suterénu klenuté, stropy pater dřevěné trámové. 

Výplně otvorů objektu čp.642 jsou původní dvojitá (špaletová) dřevěná okna s jednoduchým zasklením. Fasáda 

původní s bohatou profilací římsami, šambránami, bosážemi a ozdobnými plastikami. Střecha je zakryta 

skládanou betonovou krytinou. 

     V objektech čp.642,652,845 a 852 byla v devadesátých letech minulého století provedena rozsáhlá 

rekonstrukce, jejíž součástí byla již citovaná vestavba podkroví objektu čp.642.   

 

III. Předmět dokumentace : 

 

          V podkroví -3.NP objektu čp. 642 je umístěna stávající umývárna pro klienty domova seniorů. Toto 

zařízení svým stavebně technickým stavem a dispozicí již neodpovídá potřebám domova. Vyžaduje rekonstrukci a 

určité stavební úpravy. Umývárna je dnes rozdělena vazbou krovu na dvě místnosti - umývárnu a předsíň.  

     Požadavkem investora je rekonstrukce stávající umývárny s jednou hydromasážní vanou na umývárnu o dvou 

sprchových stání, s toaletou a umyvadlem. Dále zajištění dostatečného prostoru pro manipulaci s osobami 

seniorského věku s různým zdravotním postižením. 

    Návrh rekonstrukce vychází z myšlenky propojení stávajících dvou místností umývárny, čímž bude zajištěn 

dostatečný manipulační prostor. Propojení předpokládá podchycení stávající vazby krovu v prostoru pod 

podlahou tak, aby bylo možné provést demontáž předpokládaných kleštin a vzpěry krovu zakrytých 

sádrokartonovou příčkou rozdělující stávající prostory umývárny. Z původní vazby zůstane zachován jen sloupek 

krovu s pásky. 

      

IV. Všeobecné údaje : 

 

          Rekonstrukcí stávající umývárny místnosti předsíně a samotné umývárny o plochách 9,38+12,46= 21,84 

m2 vznikne umývárna o ploše 22,81 m2. Stávající problémově využitelná masážní vana bude nahrazena dvěma 

sprchovými stáními 1,4x1,4 m volně přístupnými ze tří stran. Místnost umývárny bude doplněna toaletou a 

umyvadlem. Veškerá tato zařízení budou upravena pro osoby tělesně postižené. Místnost bude doplněna 

celostěnou skříní pro uskladnění toaletních potřeb a hygienický pomůcek. 

     Dispozice, zařízení, velikost a členění skříně bylo konzultováno s pracovníky zařízení domova seniorů a bylo 

navrženo dle jejich požadavků a zkušeností s provozu zařízení.  

     V prostoru umývárny bude provedena nová podlaha, stropní podhled a nové úpravy veškerých povrchů. 

Podhled bude zateplen minerální tepelnou izolací. Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektra. 

Vytápění vnitřních prostor umývárny zůstane stávající pomocí stávajících otopných těles, která budou ošetřena 

nátěry, napojena novými rozvody. U stávajícího přirozeného větrání okny doplněného elektrickým ventilátorem, 

bude stávající ventilátor nahrazen novým výkonnějším.    



 

V. Rozsah navržených technických opatření : 

 

- vyklizení stávajících prostor umývárny s předsíní  

- demontáž zařizovacích předmětů, baterií, svítidel apod. 

- rozebrání stávající dělící příčky skrývající předpokládanou vazbu krovu 

- otlučení stávajících obkladů, vybourání keramických dlažeb podlah 

- provedení podlahové sondy v místě stávajícího sloupku krovu, ověření nosné kce podlahy 

- vybourání podlahy umývárny s částí podlahy chodby 

- podchycení vazby krovu dvojicí ocel.I profilu č.200  

- vybourání dveří umývárny, luxferových prosvětlovacích odtvorů, zaplentování – přizdívky stávajících 

rozvodů kanalizace a rozvodů teplé a studené vody 

-  vyřezání překážejících prvků vazby krovu 

- doplnění podlahy chodby včetně nášlapných vrstev, osazení nových dveří umývárny, zazdívka luxferových 

prosvětlovacích otvorů 

- doplnění podlahy umývárny, přizdívka stěny toalety – stěny zakrývající rozvody kanalizace a rozvody teplé 

a studené vody                                                          

- provedení nových rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace, vytápění a větrání 

- provedení sádrokartonového stropního podhledu včetně zateplení minerální izolací 

- úpravy povrchů stěn, doplnění omítek, provedení keramických obkladů, malby 

- doplnění nášlapných vrstev podlahy, položení keramické dlažby 

- osazení a kompletace zařizovacích předmětů, baterií, osvětlení, otopných těles, ventilátoru, madel, zrcadel, 

závěsných tyčí apod. 

- doplnění zařízení skříní pro toaletní potřeby a hygienické pomůcky      

 

          Při provádění stavebních prací budou bezpodmínečně respektovány příslušné normy a předpisy, 

technologické předpisy, materiálové listy použitých materiálů a výrobků. Veškeré navržené a následně použité 

materiály musí být certifikovány v České republice a splňovat požadavky a kritéria pro navržené stavební práce. 

    Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně 

na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie. 

 

VI. Příprava staveniště : 

 

         Před zahájením stavby bude stavba protokolárně předána dodavateli. Bude zaveden stavební deník, který 

bude na stavbě vždy k dispozici. Protokolárně budou předány napojovací body pro odběr elektrické energie a 

vody, budou osazena podružná měření se zaznamenáním stavů podružného elektroměru a vodoměru.       

     Před započetím prací bude staveniště zřetelně označeno, všichni uživatelé a zejména pracující personál 

budou upozorněni na termín zahájení stavby a na případné nebezpečí úrazu v místě stavby. Časově bude 

upřesněno provedení prací v prostoru chodby, včetně stanovení bezpečnostních opatření. 

 

VII. Bourací práce :   

 

          Po vystěhování prostor umývárny bude provedena demontáž stávajících zařizovacích předmětu, baterií, 

otopných těles, osvětlovacích těles,ventilátoru, madel apod. 

     Demontáž – bourání bude pokračovat demontáží opláštění stávající sádrokartonové příčky mezi předsíní a 

samotnou umývárnou. Příčka skrývá předpokládané prvky vazby krovu (kleštiny, vzpěru a sloupek). 

     V místě sloupku bude provedena – vybourána sonda do podlahové konstrukce umývárny. Tato sonda by měla 

potvrdit stávající podlahovou skladbu a rozmístění stávající nosných prvků podlahy umývárny. Pokud se potvrdí 

předpokládaná skladba podlahové konstrukce, bude nejdříve provedeno podchycení stávající vazby krovu. Toto 

podchycení je nutné z důvodu záměru odstranit kleštiny a vzpěru vazby krovu. Pro podchycení vazného trámu 

oboustrannými příložkami z ocelového válcovaného profilu I č.200 bude dále nutné provést vybourání podlahy 

po obou stranách vazného trámu a to i v prostoru sousedící chodby.       

     Vazný trám bude podchycen příložkami, které budou uloženy do předem vysekaných kapes obvodové a střední 

nosné stěny objektu. Uložení - hloubky kapes minimálně 200 mm.  

     Z důvodu sjednocení výšky a zajištění tuhosti podlah obou původních místností umývárnu bude následně 

provedeno vybourání podlah v celém prostoru nové umývárny. 

     Dále bude provedeno vybourání stávajících vstupních dveří umývárny a luxfer prosvětlovacích otvorů stěny 

mezi umývárnou a chodbou. Otvor dveří bude zvětšen do šíře o cca 200 mm. Bude provedeno obnažení 

stávajících zaplentovaných – přizděných rozvodů vody a kanalizace.    

    Po podchycení vazného trámu krovu bude provedeno vyříznutí kleštin a vzpěry krovu. 



VIII. Výkopové práce : 

IX. Základové konstrukce :  
 

          Nejsou předmětem této stavby. 

       

X. Svislé konstrukce :   

 

          Prosvětlovací otvory po vybouraných luxferách a nová stěna toalety skrývající původní rozvody – 

stoupačky rozvodů vody a kanalizace budou zazděny a vyzděna z porobetonových tvárnic na tl.150 a 100 mm o 

objemové hmotnosti 500 kgm
-3

na tenkovrstvou zdící maltu. 

     Zazdívky kolem nově osazovaných dveří budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl.100 mm. 

 

XI. Výplně otvorů : 

 

          Stávající dveře umývárny budou nahrazeny novými dveřmi jednokřídlými dřevěnými dýhovanými dveřmi 

1100x1970 mm. Dveře budou s požární odolností typu EI-30 DP3-C1 se samouzavíračem. Zárubně budou 

typové s dýhovanými obložkami. Na překlad dveří bude použita dvojice ocelových profilů L60x40x5 dl.160 mm.  

 

XII. Vodorovné konstrukce : 

 

          Největším zásahem do nosných konstrukcí je navržené podchycení vazného trámu vazby krovu tak, aby 

bylo možné odstranit stávající kleštiny a vzpěru. Vazný trám bude po obou stranách podchycen příložkami, které 

budou uloženy do předem vysekaných kapes obvodové a střední nosné stěny objektu. Uložení - hloubky kapes 

minimálně 200 mm. Zazdění kapes bude provedeno z cihle pálených plných P29 na maltu cementovou, případně 

bude provedeno zabetonování z betonu C25/30. 

     Příložky z ocelových válcovaných nosníků I č.200 budou ve vzdálenosti cca jednoho metru spřaženy s vazným 

trámem svorníky ze závitové tyče o průměru 14 mm.V místě svorníku bude prostor mezi vazným trámem a 

příložkovým I profilem vyplněn příložkou z fošen 120x200 mm. Odstranění kleštin a vzpěry může být provedeno 

nejdříve po podchycení vazného trámu. 

     Po provedení rozvodů kanalizace, vody, případně elektroinstalace v prostoru pod podlahou bude doplněna 

vybouraná podlaha umývárny a chodby.    

     Příčně přes stávající roznášecí trámy podlahy bude položen žárově pozinkovaný trapézový plech tl.0,8 

mm, výška vlny 50 mm, vlny osově od sebe 200 mm. V místě trámů bude trapézový plech kotven vruty. Trapézový 

plech bude použit jako ztracené bednění pro stropní betonovou desku v tl.105 mm od spodního líce z betonu 

C25/30. Deska bude vyztužena u horního povrchu svařovanou KARI sítí 6x6/150x150 mm a u dolního povrchu 

ve vlně trapéz.plechu profilem R o průměru 8 mm. Podlaha umývárny bude dokončen hydroizolační stěrkou a 

keramickou dlažbou. V prostoru chodby pak linoleem přes samonivelační stěrku. 

     Stávající stropní konstrukce prostoru umývárny bude upravena sádrokartonovým podhledem z desek GREEN 

tl.12,5 mm na systémových ocelových CD profilech.Podhled bude doplněn minerálním tepelnou izolací a 

parozábranou. 

 

Poznámka : Přednostně bude provedeno doplnění a obnova podlahy chodby, aby nedocházelo k omezení 

provozu domova seniorů. 

 

XIII. Úpravy povrchů : 

 

          Vyzdívky a dozdívky z cihel pálených plných, případně otlučené plochy původních omítek budou upraveny 

jádrovou vápennocementovou omítkou v tl.15 mm. Povrchy z pórobetonových tvárnic budou upraveny 

armovacím tmelem s výztužnou armovací tkaninou. 

     Stávající omítkové plochy stěn a stropů budou oškrábány a zbaveny maleb. Veškeré plochy budou upraveny 

aktivovaným štukem a následovně nově vymalovány. 

     Stěny umývárny budou obloženy keramickým obkladem do výše cca 2100 mm. 

     Nová betonová podlaha umývárny bude izolována hydroizolační stěrkou na penetrační nátěr. Stěrka bude 

vytažena cca 150 mm na obvodové stěny umývárny. Jako nášlapná vrstva podlahy umývárny bude položena 

keramická dlažba do flexibilního lepidla. 

     Dotčená podlaha chodby bude upravena samonivelační stěrkou a podlahovou krytinou z linolea a to včetně 

napojení na stávající plochy a včetně plastových lišt po obvodě stěn. 

     Strop umývárny bude z důvodu nedostatečného zateplení upraven sádrokartonovým podhledem z desek 

GREEN tl.12,5 mm na systémových ocelových CD profilech.Podhled bude doplněn minerálním tepelnou izolací 

v tl.100 mm (role nebo rohože) a parozábranou. Zůstane zachována minimální světlá výška 2600 mm. 



XIV. Střešní konstrukce a střešní plášť : 

 

         Střešní konstrukce není předmětem této stavby. Pouze s výjimkou prostupu nového odvětrávacího potrubí 

kanalizace, kde bude provedeno osazení systémového odvětrávacího komínku s novým oplechování napojeným 

na stávající plechovou falcovanou střešní krytinu. 

 

XV. Stavební úpravy vyplývající z požárně bezpečnostního řešení : 

 

          Požárně bezpečnostní řešení vychází z principu oddělení prostor místnosti umývárny od prostoru chodby – 

stávající únikové cesty. Oddělení bude zajištěno požárně dělícími konstrukcemi a požárními uzávěry otvorů. 

Případný únik osob z prostoru místnosti umývárny je možný dvěma směry a to chodbou buď směrem napravo 

nebo směrem nalevo. Na obou stranách chodby se nacházejí úniková schodiště a únikové výtahy do přízemí 

objektu. Dále pak na volné prostranství. 

     Na hranici požárního úseku místnosti umývárny a chodby bude instalován požární uzávěr otvorů –dveře 

v provedení EI 30 DP3 se samouzavíračem v provedení C1.    

     V požárním úseku místnosti umývárny bude umístěn 6 kg přenosný hasicí přístroj s hasící schopností  27A. 

Přenosný hasicí přístroj bude umístěn na svislé stěně. Rukojeť přístroje bude nejvýše 1,5 m nad podlahou, nebo 

na podlaze, kde bude zajištěn proti pádu. 

 

XVI. Rozvody vody a kanalizace, vytápění - chlazení, větrání a elektroinstalace :  

 

a1) rozvody vody a kanalizace  

          V prostoru umývárny budou zřízeny dva sprchové kouty o velikosti 1,4x1,4m. Kouty budou situovány vedle 

sebe u stěny. Nebude použito typových vaniček, sprchový kout bude vytvořen spádováním dlažby v ploše podlahy 

směrem ke stěně, kde budou umístěny sprchové žlaby z nerez oceli. Kouty budou otevřené doplněné po jejich 

obvodě u stropu nerezovou tyčí pro zavěšení plastového závěsu. V koutech budou termostatické baterie obě 

s hlavovou sprchou, s ruční sprchou s hadicí umístěnou na výškově nastavitelné tyči. Kouty budou dále vybaveny 

madly, sedátky, dávkovači mýdla a háčky na ručníky vše v nerezovém provedení.     

     Dále bude v rohu umývárny umístěn klozet s minimální výškou sedátka 480 mm nad podlahou. Klozet bude 

doplněn sklopnými madly délky 900 mm, držákem toaletního papíru a štětkou na čištění klozetové mísy. Doplňky 

v nerezovém provedení. 

     Umyvadlo bude s vykrojením a výškově umístěno tak, aby umožnilo zajetí klienta na vozíku pod. Umyvadlo 

bude doplněno madly. Naklápěcím zrcadlem, dávkovačem mýdla a háčky na ručníky, vše v nerezovém provedení. 

     Rozvody kanalizace budou napojeny na stávající kanalizační stoupačku z litiny DN 100 vedoucí prostorem 

umývárny, do které bude osazena rozbočka pro napojení s přechodkou litina –plast. Odpadní a připojovací 

potrubí bude dále provedeno z kanalizačních polypropylenových trub a tvarovek (HT-systém) s hrdlovými spoji 

spojovaných pomocí pryžových kroužků. Potrubí bude pod podlahou, dále v drážkách pod omítkou nebo pod 

obkladem. Potrubí bude upevňováno podle montážních pokynů výrobce. Ke stavebním konstrukcím bude potrubí 

uchycováno pod hrdly pomocí objímek a vložkou proti tlumení hluku.  

     Připojovací potrubí umyvadla bude ve světlosti DN 75 dále vyvedeno nad strop – střechu umývárny, kde bude 

zakončeno systémovou odvětrávací hlavici. Hlavice bude oplechována a napojena na stávající falcovou 

plechovou krytinu zastřešení.   

     Stavba a zkoušení vnitřní kanalizace budou prováděny v souladu s ČSN 75 6760 a normami a předpisy 

s touto normou souvisícími. 

     Rozvody teplé a studené vody budou napojeny na stávající stoupací rozvody z ocelových pozinkovaných trub 

prostoru umývárny. Nové rozvody vody budou provedeny z vícevrstvých plastových trub Pex-Al-Pex se systémem 

lisovaného spojování za studena. Rozvod studené vody bude proti orosování opatřen návlekovou izolací tl.6 mm, 

rozvod teplé vody izolací tl.20 mm. 

     Armatury a zařizovací předměty budou použity schválených typů z běžného sortimentu.  

     Pro dílčí uzávěry jsou navrženy kulové kohouty a rohové ventily na vodu. 

     Vnitřní vodovod bude veden volně v drážkách pod omítkou, případně v podlaze. Potrubí nesmí být pevně 

zabetonováno. Rozvod bude veden ve spádu k vypouštěcím armaturám, v nejvyšších místech rozvodu je nutno 

zajistit odvzdušnění. Stavba a zkoušení vnitřního vodovodu budou prováděny v souladu s ČSN 75 5409 a 

normami a předpisy s touto normou souvisícími. Před uvedením do provozu bude proveden proplach 

s desinfekcí.   

     Ohřev vody je v objektu domova seniorů zajištěn centrálně.   

 

a2) vytápění   

          Obě původní místnosti umývárny byly a nyní jedna místnost bude vytápěna stávajícími litinovými 

článkovými tělesy napojenými na centrální rozvody vytápění domova seniorů.   



     Otopná tělesa budou demontována, očištěna, zbavena původních nátěrů a následně nově natřena. Tělesa 

budou vybavena odvzdušňovacími a připojovacími ventily s termostatickými hlavicemi. Připojovací rozvody 

budou upraveny a provedeny z nových trubek Cu Supersan.   

 

a3) větrání  

         Vnitřní prostor umývárny bude i nadále větrán přirozeně okny. Stávající elektrický ventilátor o výkonu  

100 m
3
hod

-1
 bude nahrazen ventilátorem novým o výkonu 300 m

3
hod

-1
. 

 

a4) elektroinstalace 

          viz samostatná část této zprávy 

 

XVII. Mobiliář umývárny :  

 

          Součástí rekonstrukce umývárny je i dodávka mobiliáře – skříně pro toaletní potřeby a hygienické 

pomůcky. Skříň bude vyrobena na zakázku dle návrhu a požadavků pracovníků domova seniorů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


